



Project: 31 woningen Bloementuin Barneveld fase 3A
Woningtype: Vrijstaande woning hoog bnr 29
Versiedatum: 20 maart 2023

Maak hieronder een keuze uit de ruwbouwopties en lever deze lijst, voorzien van naam, bouwnummer en handtekening in bij de makelaar.
De gekozen opties zijn definitief en kunnen na inlevering van de lijst niet meer gewijzigd worden.

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs per stuk
Buiten				
WI001	Buitenkraan (vorstvrij)	<input type="checkbox"/>	_____	655,00
WI004	Schrobput bij buitenkraan	<input type="checkbox"/>	_____	335,00
Begane grond				
AL150	Positie keuken en woonkamer omwisselen	<input type="checkbox"/>	_____	2.950,00
Toilet/badkamer				
AL200	Vergroten badkamer (excl. tegelwerk)	<input type="checkbox"/>	_____	500,00
1e verdieping				
AL240	Vergroten slaapkamer 4	<input type="checkbox"/>	_____	500,00
Installaties				
EL035	Extra plafondlichtpunt met schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	250,00
EL036	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	140,00
EL039	Verplaatsen plafondlichtpunt	<input type="checkbox"/>	_____	195,00
EL043	Inbouwspot met schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	435,00
EL044	Inbouwspot op bestaande schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	305,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van fouten of vergissingen.
Betalingstermijn conform meer-en minderwerkregeling van Woningborg.

Ondergetekende geeft hierbij opdracht aan Van de Kolk Bouw B.V. om de aangekruiste ruwbouwopties conform de uitgebreide omschrijving op de Meer- en minderwerk keuzelijst in uitvoering te nemen.

Voor akkoord:

Naam: _____

Plaats + Datum: _____

Handtekening: _____

Bouwnummer: _____