

Project: 50 woningen Bloementuin Barneveld fase 1
Woningtype: Hoek seniorenwoning bnr. 4, 8, 116, 119
Versiedatum: 26 november 2021

Maak hieronder een keuze uit de ruwbouwopties en lever deze lijst, voorzien van naam, bouwnummer en handtekening(en), voor 7 januari 2022 in bij Van de Kolk te Garderen, of mail deze naar info@vandekolk.nl. De gekozen opties zijn definitief en kunnen na inlevering van de lijst niet meer gewijzigd worden.

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs per stuk
Algemeen				
AL155	Wijziging indeling begane grond en 1e verdieping	<input type="checkbox"/>	_____	€ op aanvraag
Buiten				
WI001	Buitenkraan (vorstvrij)	<input type="checkbox"/>	_____	€ 640,00
Begane grond				
AL001A	Uitbouw woning achtergevel 1,2 m	<input type="checkbox"/>	_____	€ 19.500,00
AL002A	Uitbouw woning achtergevel 2,4 m	<input type="checkbox"/>	_____	€ 26.000,00
Zolder				
AL030	Dakkapel op dakvlak achterzijde 250cm breed	<input type="checkbox"/>	_____	€ 9.500,00
AL040	Dakraam 78 x 140 cm (MK08)	<input type="checkbox"/>	_____	€ 1.750,00
VV100	Vloerverwarming op zolder	<input type="checkbox"/>	_____	€ 3.800,00
Installaties (posities worden in het kopersgesprek i.o. bepaald)				
EL035	Extra plafondlichtpunt met schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	€ 190,00
EL036	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	€ 140,00
EL039	Verplaatsen plafondlichtpunt	<input type="checkbox"/>	_____	€ 110,00
EL043	Inbouwspot met schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	€ 325,00
EL044	Inbouwspot op bestaande schakelaar	<input type="checkbox"/>	_____	€ 250,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van fouten of vergissingen. Betalingstermijn conform meer-en minderwerkregeling van Woningborg.

Ondergetekende geeft hierbij opdracht aan Van de Kolk Bouw B.V. om de aangekruiste ruwbouwopties conform de uitgebreide omschrijving op de Meer- en minderwerk keuzelijst in uitvoering te nemen.

Voor akkoord:

Naam: _____

Plaats + Datum: _____

Handtekening: _____

Bouwnummer: _____